
Byggekalkyle - Stålhall med isolert duk

Post Aktivitet Sum kr mva-sats Sum kr inkl mva

Fotballhall med kunstgress  kr 11 113 000    kr 13 841 250    
1 GRUNNARBEID inkl parkmessig oppgradering kr 1 120 000 kr 1 400 000

1.1 Graving utvendig kr 125 000 1,25 kr 156 250

1.2 Ringmur/betongarbeid kr 500 000 1,25 kr 625 000

1.3 Lossing kr 50 000 1,25 kr 62 500

1.4 Overvann kr 225 000 1,25 kr 281 250

1.5 Mur mot asfalt kr 70 000 1,25 kr 87 500

1.6 Grusing spilleflate kr 130 000 1,25 kr 162 500

1.7 XPS plater kr 20 000 1,25 kr 25 000

2 FOTBALLHALL kr 8 385 000 kr 10 481 250

2.1 Komplett hall inkl montering Kr pr kvm  kr 2 000,00               Kvm 3500 kr 8 385 000 1,25 kr 10 481 250

3 KUNSTGRESS kr 735 000 kr 918 750

3.1 Kunstgress Kr pr kvm  kr 210,00                  Kvm 3500 kr 735 000 1,25 kr 918 750

4 IDRETTSUTSTYR kr 70 000 kr 87 500

4.1 Ballnett 2 stk  kr 35 000       kr 70 000 1,25 kr 87 500

5 INVENTAR/EKSTERIØR kr 243 000 kr 303 750

5.1 Adgangssystem kr 30 000 1,25 kr 37 500

5.2 Utvendig spiler kr 93 000 1,25 kr 116 250

5.3 Beplantning kr 40 000 1,25 kr 50 000

5.4 Utvendig belysning kr 80 000 1,25 kr 100 000

6 ADMINISTRATIVE KOSTNADER kr 300 000 kr 325 000

6.1 Kostnader arbeidsgruppa 1 1 kr 0 1,25 kr 0

6.2 Kommune (søknader, gebyrer, etc) kr 20 000 1,25 kr 25 000

6.3 RIB, Prosjektering tegning betong kr 25 000 1,25 kr 31 250

6.4 Ekstern kontroll kr 10 000 1,25 kr 12 500

6.5 Dugnadsmat/drikke kr 10 000 1,25 kr 12 500

6.6 Dugnadsutstyr: Tøy/verneutstyr/etc kr 10 000 1,25 kr 12 500

6.7 Økonomi - Regnskap kr 15 000 1,25 kr 18 750

6.8 Økonomi - Revisjon kr 10 000 1,25 kr 12 500

6.9 Renter kr 200 000 1,00 kr 200 000

7 UFORUTSETTE UTGIFTER & AVRUNDING kr 260 000 kr 325 000

7.1 Uforutsette utgifter 5% kr 260 000 1,25 kr 325 000

7.2 Avrunding 1,00 


